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	Администрация Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района
(наименование )

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)


Ремонт комплексной спортивно-игровой площадки, расположенной по адресу: станица Старощербиновская, ул. Красноармейская, № 16/1

	Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ ________________________1701,221 тыс.руб.
Средства на оплату труда______________________________________198,421 тыс.руб.
Сметная трудоемксть_________________________________________1126,21 тыс.руб
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
	Т/з осн. раб.
	Т/з мех.

	
	
	
	
	на ед.
	всего
	на ед.
	общая
	В том числе
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш.
	З/пМех
	Мат
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	                                       Раздел 1. покрытие основания площадки

	1
	ТЕР46-04-010-01
прим.
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Разборка верхнего покрытия спортивной площадки
	100 м2 покрытия
	 
	7,5264
(19,2*39,2) / 100
	6394,31
	48126
	24382
	23744
	5115
	 
	178,98
	35,45

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 3,6)
	чел.час
	23,78
	178,98
	136,23
	24382,45
	24382,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	4,71
	35,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	4,71
	35,45
	517,55
	18347,15
	 
	18347,15
	5115,08
	 
	 
	 

	 
	2. 330804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	9,42
	70,9
	3,98
	282,18
	 
	282,18
	 
	 
	 
	 

	2
	ТЕРр68-16-1
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Ремонт  асфальтового покрытия
	100 м2
	 
	0,75264
(19,2*39,2*0,1) / 100
	77893,05
	58625
	9526
	2809
	608
	46290
	85,8
	4,21

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 2,4)
	чел.час
	114
	85,8
	111,02
	9525,52
	9525,52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	5,6
	4,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	5,6
	4,21
	517,55
	2178,89
	 
	2178,89
	607,46
	 
	 
	 

	 
	2. 330804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	3,2
	2,41
	3,98
	9,59
	 
	9,59
	 
	 
	 
	 

	 
	3. 331100
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	2,4
	1,81
	5,35
	9,68
	 
	9,68
	 
	 
	 
	 

	 
	4. 408-0021
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	6,3
	4,742
	1088,89
	5163,52
	 
	 
	 
	5163,52
	 
	 

	 
	5. 408-0141
	Песок природный для строительных растворов средний
	м3
	0,5
	0,3763
	959,23
	360,96
	 
	 
	 
	360,96
	 
	 

	З
	6. 410-0007
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В
	т
	14,16
	10,66
	3825,23
	40776,95
	 
	 
	 
	40776,95
	 
	 

	Уд
	7. 410-0054
	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)
	т
	14,16
	10,66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	8. 509-9900
	Строительный мусор
	т
	16,06
	12,09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ТЕР11-01-023-05
прим.
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Устройство  полиуретанового покрытия спортивной площадки
	100 м2 покрытия
	 
	7,5264
(19,2*39,2) / 100
	133465,4
	1004514
	110420
	24429
	7241
	869665
	608,51
	49,82

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 5,3)
	чел.час
	80,85
	608,51
	181,46
	110420,22
	110420,22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	6,62
	49,82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,26
	1,96
	224,8
	440,61
	 
	440,61
	335,14
	 
	 
	 

	 
	2. 110901
	Растворосмесители передвижные 65 л
	маш.-ч
	6,36
	47,87
	157,34
	7531,87
	 
	7531,87
	6907,16
	 
	 
	 

	 
	3. 340312
	Машины мозаично-шлифовальные
	маш.-ч
	30
	225,79
	29,5
	6660,81
	 
	6660,81
	 
	 
	 
	 

	 
	4. 400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,37
	2,78
	917,73
	2551,29
	 
	2551,29
	 
	 
	 
	 

	 
	5. 101-0333
	Краситель кислотный желтый
	т
	0,012
	0,0903
	363213,74
84272,33*4,31
	32798,2
	 
	 
	 
	32798,2
	 
	 

	 
	6. 101-0878
	Скипидар живичный
	т
	0,065
	0,4892
	66412,58
	32489,03
	 
	 
	 
	32489,03
	 
	 

	 
	7. 101-2109
	Карборунд
	кг
	16,5
	124,2
	25,13
5,83*4,31
	3121,15
	 
	 
	 
	3121,15
	 
	 

	 
	8. 113-0059
	Каучук бутадиен-нитрильный СКН-26-1, СКН-26-1А
	т
	0,078
	0,5871
	128329,39
29774,80*4,31
	75342,18
	 
	 
	 
	75342,18
	 
	 

	 
	9. 113-0152
	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А
	т
	0,0403
	0,3033
	466779,66
	141574,27
	 
	 
	 
	141574,27
	 
	 

	 
	10. 113-0163
	Смола эпоксидная марки ЭД-20
	т
	0,281
	2,115
	265761,73
	562086,06
	 
	 
	 
	562086,06
	 
	 

	 
	11. 113-0306
	Маршалит
	т
	0,465
	3,5
	6362,34
1476,18*4,31
	22268,19
	 
	 
	 
	22268,19
	 
	 

	4
	ТЕР15-04-047-13
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету: масляная (разметка строительной площадки)
	100 м2 отделываемой поверхности
	 
	0,295
29,5 / 100
	42648,58
	12581
	11969
	7
	1
	605
	78,59
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 4,3)
	чел.час
	266,4
	78,59
	152,3
	11969,26
	11969,26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Затраты труда машинистов
	чел.час
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	 
	224,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2. 400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	0,01
	917,73
	9,18
	 
	9,18
	 
	 
	 
	 

	З
	3. 113-8032
	Эмаль ПФ-133 цветная или эквивалент
	т
	0,0072
	0,0021
	91583,77
	192,33
	 
	 
	 
	192,33
	 
	 

	Уд
	4. 101-0456
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая
	т
	0,0072
	0,0021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5. 101-1825
	Олифа натуральная
	кг
	7,3
	2,154
	190,98
	411,37
	 
	 
	 
	411,37
	 
	 

	Итого по разделу 1 покрытие основания площадки
	1414385
	 
	 
	 
	 
	1054,95
	101,94

	                                       Раздел 2. Ограждение

	5
	ТЕРр68-25-1
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки
	1 м2 сетки
	 
	75
50*1,5
	157,37
	11803
	6908
	 
	 
	4895
	54,75
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 3,1)
	чел.час
	0,73
	54,75
	126,16
	6907,26
	6907,26
	 
	 
	 
	 
	 

	З
	1. 101-1586
	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная
	м2
	1,02
	76,5
	62,48
	4779,72
	 
	 
	 
	4779,72
	 
	 

	Уд
	2. 101-0873
	Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 оцинкованная
	м2
	1,02
	76,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3. 101-1870
	Проволока вязальная
	кг
	0,032
	2,4
	48,2
	115,68
	 
	 
	 
	115,68
	 
	 

	6
	ТЕРр68-25-3
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: пожилины
	1 пожилина
	 
	13
9+4
	193,38
	2514
	2083
	264
	 
	167
	16,51
	 

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 3,1)
	чел.час
	1,27
	16,51
	126,16
	2082,9
	2082,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. 040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0,05
	0,65
	38,66
	25,13
	 
	25,13
	 
	 
	 
	 

	 
	2. 400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	0,26
	917,73
	238,61
	 
	238,61
	 
	 
	 
	 

	 
	3. 101-0816
	Проволока светлая диаметром 1,1 мм
	т
	0,00011
	0,0014
	50699,95
	70,98
	 
	 
	 
	70,98
	 
	 

	 
	4. 101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0,0001
	0,0013
	73018,82
	94,92
	 
	 
	 
	94,92
	 
	 

	Н
	5. 101-9390
	Сталь угловая
	т
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	-103-1558
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм
	т
	 
	0,0228
(9*2+4*1,2)/1000
	34355,18
	783
	 
	 
	 
	783
	 
	 

	Итого по разделу 2 Ограждение
	27328
	 
	 
	 
	 
	71,26
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	1138946
	165288
	51253
	12965
	922405
	1023,14
	89,48

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	1163413
	183646
	57362
	14775
	922405
	1126,21
	101,94

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 3-4)
	24467
	18358
	6109
	1810
	 
	103,065
	12,455

	Накладные расходы
	180491
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  88% =  104%*0.85 ФОТ (от 19125)  (Поз. 2, 5-6)
	16830
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13765)  (Поз. 4)
	11012
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 29497)  (Поз. 1)
	24777
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 136034)  (Поз. 3)
	127872
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	97809
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13765)  (Поз. 4)
	5093
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  48% =  60%*0.8 ФОТ (от 19125)  (Поз. 2, 5-6)
	9180
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 29497)  (Поз. 1)
	14159
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 136034)  (Поз. 3)
	69377
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Строительные работы
	1440930
	 
	 
	 
	 
	1126,21
	101,94

	  Итого Монтажные работы
	783
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	1441713
	 
	 
	 
	 
	1126,21
	101,94

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	922405
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	57362
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	198421
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	180491
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	97809
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	259508
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	1701221
	 
	 
	 
	 
	1126,21
	101,94



Заказчик:												Подрядчик:
Глава______________ В.Г. Подолянко							Генеральный директор_____________ А.В. Лобода
М.П.													М.П.




