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	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

	Объект: Ремонт тротуара по ул.Энгельса от ПК0+00 (ул. Краснопартизанская) до ПК1+19 в ст-це Старощербиновской

	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен в ценах по состоянию на 01.06.2017 года
	
	
	
	
	

	№ п.п.
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов работ и затрат
	Сметная стоимость,тыс.руб.
	Общая сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудование мебели и инвентаря
	прочих затрат 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	Глава 4. Дорожная одежда
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	04-01-01
	Дорожная одежда
	574,979
	 
	 
	 
	574,979

	2
	 
	Итого по главе 4
	574,979
	 
	 
	 
	574,979

	3
	 
	Итого по главам 1-8
	574,979
	 
	 
	 
	574,979

	 
	 
	Глава 9. Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Порядок НМЦК р.3 п.4, утв. приказом Минтранс Кк от 29.01.2016 №32
	Перевозка рабочих, 1%
	 
	 
	 
	5,750
	5,750

	5
	 
	Итого по главе 9
	 
	 
	 
	5,750
	5,750

	6
	 
	Итого по главам 1-9
	574,979
	 
	 
	5,750
	580,729

	 
	 
	Глава 10. Проектные и изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	Проектные работы
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	Изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	Итого по главе 10
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	Итого по главам 1-10
	574,979
	 
	 
	5,750
	580,729

	11
	МДС 81-35.2004 п. 4.96 
	Непредвиденные работы и затраты 3%
	17,249
	 
	 
	0,173
	17,422

	12
	 
	Итого по смете
	592,228
	 
	 
	5,923
	598,151

	13
	
	НДС 18%
	106,601
	 
	 
	1,066
	107,667

	14
	 
	Всего  с НДС
	698,829
	 
	 
	6,989
	705,818

	15
	 
	В т.ч. возвратные суммы (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стройка:
	Ремонт тротуара по ул.Энгельса от ПК0+00 (ул. Краснопартизанская) до ПК1+19 в ст-це Старощербиновской

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01

	(Локальный сметный расчет)

	на Дорожная одежда

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание:  
	Ведомость дефектов

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	574,979 тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	Нормативная трудоемкость:
	0,377 тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	72,749 тыс.руб.

	
	Составлен в текущих ценах по состоянию на 01.06.2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и № позиции норамтива
	Наименование работ и затрат, еденица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	всего
	зкспл. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экспл. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. оплата труда мех.
	
	
	в т.ч. оплата труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Тротуары и дорожки

	1,1
	ГЭСН27-03-010-02
	Разборка бортовых камней БР 100.30.15 на песчаном основании
100 м 
	0,87
	9381.83
----------
9381.83
	 
	8 162
	8 162
	 
	56,5
	49,155

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(8162 руб.)
	121%=142%*0.85
	 
	 
	9 876
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(8162 руб.)
	65%=95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	5 305
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	23 343
	 
	 
	 
	 

	1,2
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
1 т груза 
	6,96
	32,83
	32,83
	228
	 
	228
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	228
	 
	 
	 
	 

	1,3
	ФССЦпг-03-21-01-006
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 6 км
1 т груза 
	6,96
	73,66
	73,66
	513
	 
	513
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	513
	 
	 
	 
	 

	1,4
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 при других видах покрытий
100 м
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)
 
	1,15
	93513.11
----------
16983.07
	858.6
----------
261.35
	107 540
	19 531
	987
-----------
301
	87.492
----------
0.9
	100.6158
----------
1.035

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(19832 руб.)
	121%=142%*0.85
	 
	 
	23 997
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(19832 руб.)
	65%=95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	12 891
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	144 428
	 
	 
	 
	 

	1,5
	ГЭСН27-06-035-01
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии (норма расхода при обработке 60%-ной эмульсией - 0,35 л/м2
т
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) 
	0,02
	18 276,90
	596.94
----------
123.66
	366
	 
	12
-----------
2
	
----------
0.45
	
----------
0.009

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(2 руб.)
	121%=142%*0.85
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(2 руб.)
	65%=95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	369
	 
	 
	 
	 

	1,6
	ГЭСН27-03-004-02
	Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б марка II без применения укладчиков асфальтобетонна (вдоль бортового камня)
100 т
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) 
	0,07
	439587.29
----------
15902.75
	27122.46
----------
8412.84
	30 771
	1 113
	1899
-----------
589
	71.576
----------
28.075
	5.0103
----------
1.9653

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(1702 руб.)
	121%=142%*0.85
	 
	 
	2 059
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1702 руб.)
	65%=95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	1 106
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	33 936
	 
	 
	 
	 

	1,7
	ГЭСН27-03-010-02
	Разборка бортовых камней БР 100.20.8 на песчаном основании
100 м
 
	0,56
	9381.83
----------
9381.83
	 
	5 254
	5 254
	 
	56,5
	31,64

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(5254 руб.)
	121%=142%*0.85
	 
	 
	6 357
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(5254 руб.)
	65%=95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	3 415
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	15 026
	 
	 
	 
	 

	1,8
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
1 т груза 
	1,79
	32,83
	32,83
	59
	 
	59
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	59
	 
	 
	 
	 

	1,9
	ФССЦпг-03-21-01-006
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 6 км
1 т груза 
	1,79
	73,66
	73,66
	132
	 
	132
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	132
	 
	 
	 
	 

	1,1
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных БР100.20.8: при других видах покрытий
100 м
(п.8.7.1 Методики применения сметных норм (согл. приказу Минстроя России от 29.12.2016г. №1028/пр) При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25;
Прил.27.3 п.3.8 Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 )
 
	1,18
	61984.1
----------
16983.07
	858.6
----------
261.35
	73 141
	20 040
	1013
-----------
308
	87.492
----------
0.9
	103.2406
----------
1.062

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(20348 руб.)
	121%=142%*0.85
	 
	 
	24 621
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(20348 руб.)
	65%=95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	13 226
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	110 988
	 
	 
	 
	 

	1,11
	ГЭСНр68-12-4
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных на тротуаре толщиной до 4 см вручную
100 м3 
	0,116
	70904.8
----------
44961.35
	25943.45
----------
9346.18
	8 225
	5 216
	3009
-----------
1084
	243.35
----------
41.39
	28.2286
----------
4.8012

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(6300 руб.)
	88%=104%*0.85
	 
	 
	5 544
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(6300 руб.)
	48%=60%*0.8
	 
	 
	3 024
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	16 793
	 
	 
	 
	 

	1,12
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
1 т груза 
	27,14
	32,83
	32,83
	891
	 
	891
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	891
	 
	 
	 
	 

	1,13
	ФССЦпг-03-21-01-006
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 6 км
1 т груза 
	27,14
	73,66
	73,66
	1 999
	 
	1 999
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	1 999
	 
	 
	 
	 

	1,14
	ГЭСН27-04-001-02
	Устройство выравнивающего слоя основаня: из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
100 м3
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) 
	0,2
	25093.24
----------
3001.86
	21905.19
----------
5259.44
	5 019
	600
	4381
-----------
1052
	18.078
----------
18.5125
	3.6156
----------
3.7025

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(1652 руб.)
	121%=142%*0.85
	 
	 
	1 999
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1652 руб.)
	65%=95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	1 074
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	8 092
	 
	 
	 
	 

	1,15
	ФССЦ-02.2.04.03-0015
	Смесь песчано-гравийная С-5
м3 
	24,4
	1 740,09
	 
	42 458
	 
	 
	 
	 

	1,16
	ГЭСН27-07-001-04
	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров  из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Г" марка II толщиной 4 см
100 м2
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) 
	3,41
	44976.78
----------
2608.73
	97.66
----------
13.75
	153 371
	8 896
	333
-----------
47
	11.7415
----------
0.05
	40.0385
----------
0.1705

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(8943 руб.)
	121%=142%*0.85
	 
	 
	10 821
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(8943 руб.)
	65%=95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	5 813
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	170 005
	 
	 
	 
	 

	1,17
	ГЭСНр68-12-4
	Разборка покрытий  асфальтобетонных на тротуаре толщиной до 4 см (под тактильную плитку) вручную
100 м3
 
	0,002
	70904.8
----------
44961.35
	25943.45
----------
9346.18
	142
	90
	52
-----------
19
	243.35
----------
41.39
	0.4867
----------
0.0828

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(109 руб.)
	88%=104%*0.85
	 
	 
	96
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(109 руб.)
	48%=60%*0.8
	 
	 
	52
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	290
	 
	 
	 
	 

	1,18
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
1 т груза
 
	0,47
	32,83
	32,83
	15
	 
	15
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	 

	1,19
	ФССЦпг-03-21-01-006
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 6 км
1 т груза
 
	0,47
	73,66
	73,66
	35
	 
	35
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	35
	 
	 
	 
	 

	1,2
	ГЭСН27-07-003-02
	Укладка тактильных плит 500х500 на слое песко-цементной смеси (в соотношении цемент М400/песок - 1:10) толщиной 5 см
100 м2
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) 
	0,05
	91009.37
----------
8552.99
	1367.85
----------
332.69
	4 550
	428
	68
-----------
17
	48.76
----------
1.225
	2.438
----------
0.0613

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(445 руб.)
	121%=142%*0.85
	 
	 
	538
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(445 руб.)
	65%=95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	289
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	5 377
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	442 871
	69 330
	15626
_____
3419
	 
	364.4691

12.8896

	Накладные расходы
	85 911
	
	
	
	 

	Сметная прибыль
	46 197
	
	
	
	 

	Итоги по разделу 1 Тротуары и дорожки :
	
	
	
	
	 

	  Автомобильные дороги
	554 024
	
	
	
	335.7538

8.0056

	  Погрузо-разгрузочные работы
	1 193
	
	
	
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом
	2 679
	
	
	
	 

	  Благоустройство (ремонтно-строительные)
	17 083
	
	
	
	28.7153

4.884

	  Итого
	574 979
	
	
	
	364.4691

12.8896

	    В том числе:
	
	
	
	
	 

	      Материалы
	357 915
	
	
	
	 

	      Машины и механизмы
	15 626
	
	
	
	 

	      ФОТ
	72 749
	
	
	
	 

	      Накладные расходы
	85 911
	
	
	
	 

	      Сметная прибыль
	46 197
	
	
	
	 

	  Итого по разделу 1 Тротуары и дорожки
	574 979
	
	
	
	364.4691

12.8896

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	442 871
	69 330
	15626
_____
3419
	 
	364.4691

12.8896

	Накладные расходы
	85 911
	
	
	
	 

	Сметная прибыль
	46 197
	
	
	
	 

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	 

	  Автомобильные дороги
	554 024
	
	
	
	335.7538

8.0056

	  Погрузо-разгрузочные работы
	1 193
	
	
	
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом
	2 679
	
	
	
	 

	  Благоустройство (ремонтно-строительные)
	17 083
	
	
	
	28.7153

4.884

	  Итого
	574 979
	
	
	
	364.4691

12.8896

	    В том числе:
	
	
	
	
	 

	      Материалы
	357 915
	
	
	
	 

	      Машины и механизмы
	15 626
	
	
	
	 

	      ФОТ
	72 749
	
	
	
	 

	      Накладные расходы
	85 911
	
	
	
	 

	      Сметная прибыль
	46 197
	
	
	
	 

	  ВСЕГО по смете
	574 979
	 
	 
	 
	364.4691

12.8896




	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

	Объект: Ремонт тротуара по ул.Шевченко от ул.40 лет Октября до ПК0+00 (дом №212) в ст-це Старощербиновской

	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен в ценах по состоянию на 01.06.2017 года
	
	
	
	
	

	№ п.п.
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов работ и затрат
	Сметная стоимость,тыс.руб.
	Общая сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудование мебели и инвентаря
	прочих затрат 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	Глава 4. Дорожная одежда
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	04-01-01
	Дорожная одежда
	228,614
	 
	 
	 
	228,614

	2
	 
	Итого по главе 4
	228,614
	 
	 
	 
	228,614

	3
	 
	Итого по главам 1-8
	228,614
	 
	 
	 
	228,614

	 
	 
	Глава 9. Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Порядок НМЦК р.3 п.4, утв. приказом Минтранс Кк от 29.01.2016 №32
	Перевозка рабочих, 1%
	 
	 
	 
	2,286
	2,286

	5
	 
	Итого по главе 9
	 
	 
	 
	2,286
	2,286

	6
	 
	Итого по главам 1-9
	228,614
	 
	 
	2,286
	230,900

	 
	 
	Глава 10. Проектные и изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	Проектные работы
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	Изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	Итого по главе 10
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	Итого по главам 1-10
	228,614
	 
	 
	2,286
	230,900

	11
	МДС 81-35.2004 п. 4.96 
	Непредвиденные работы и затраты 3%
	6,858
	 
	 
	0,069
	6,927

	12
	 
	Итого по смете
	235,472
	 
	 
	2,355
	237,827

	13
	
	НДС 18%
	42,385
	 
	 
	0,424
	42,809

	14
	 
	Всего  с НДС
	277,857
	 
	 
	2,779
	280,636

	15
	 
	В т.ч. возвратные суммы (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объект:
	Ремонт тротуара по ул.Шевченко от ул.40 лет Октября до ПК0+00 (дом №212) в ст-це Старощербиновской

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01

	(Локальный сметный расчет)

	на Дорожная одежда

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание:  
	Ведомость дефектов

	
	
	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	228,614 тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	Нормативная трудоемкость:
	0,065 тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	13,648 тыс.руб.

	
	Составлен в текущих ценах по состоянию на 01.06.2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и № позиции норамтива
	Наименование работ и затрат, еденица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	всего
	зкспл. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экспл. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. оплата труда мех.
	
	
	в т.ч. оплата труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Тротуары и дорожки

	1.1
	ГЭСН27-04-001-02
	Устройство выравнивающего слоя основаня: из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
100 м3
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 
	0,108
	25093,24
----------
3001,86
	21905,19
----------
5259,44
	2 710
	324
	2366
-----------
568
	18,078
----------
18,5125
	1,9524
----------
1,9994

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(892 руб.)
	121%=142%*0.85
	 
	 
	1 079
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(892 руб.)
	65%=95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	580
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	4 369
	 
	 
	 
	 

	1.2
	ФССЦ-02.2.04.03-0015
	Смесь песчано-гравийная С-5
м3 
	13,176
	1 740,09
	 
	22 927
	 
	 
	 
	 

	1.3
	ГЭСН27-07-001-04
	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров  из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Г" марка II толщиной 4 см
100 м2
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 
	3,6
	44976,78
----------
2608,73
	97,66
----------
13,75
	161 916
	9 391
	352
-----------
50
	11,7415
----------
0,05
	42,2694
----------
0,18

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(9441 руб.)
	121%=142%*0.85
	 
	 
	11 424
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(9441 руб.)
	65%=95%*(0.85*0.8)
	 
	 
	6 137
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	179 477
	 
	 
	 
	 

	1.4
	ГЭСН30-01-001-02
	Устройство призмы из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
100 м3
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 
	0,07
	50532,61
----------
45395,41
	5137,2
----------
1960,74
	3 537
	3 178
	359
-----------
137
	258,796
----------
8,825
	18,1157
----------
0,6178

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(3315 руб.)
	94%=110%*0.85
	 
	 
	3 116
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(3315 руб.)
	54%=80%*(0.85*0.8)
	 
	 
	1 790
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	8 443
	 
	 
	 
	 

	1.5
	ФССЦ-02.2.04.03-0015
	Смесь песчано-гравийная С-5
м3
 
	7,7
	1 740,09
	 
	13 399
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	204 489
	12 893
	3077
_____
755
	 
	62,3375
-
2,7972

	Накладные расходы
	15 619
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	8 506
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	228 614
	 
	 
	 
	62,3375

2,7972

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	188 519
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	3 077
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	13 648
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	15 619
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	8 506
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	228 614
	 
	 
	 
	62,3375
-------------------
2,7972




Заказчик:							Подрядчик:
Глава								Генеральный директор
Старощербиновского						НАО «Ейское ДСУ № 2»
сельского поселения
Щербиновского района ____________ В.Г. Подолянко         _________________________  П.П. Таран
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