 Приложение №1
к муниципальному контракту
№ 0318300018319000172 от 04.10.2019 года
ИКЗ 193235800710323580100100080024399243
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

	Объект: Капитальный ремонт пожарного резервуара (водоема), объем 136 метров кубических, находящегося по адресу (местоположение): Краснодарский край, Щербиновский район, ст-ца Старощербиновская, ул. Первомайская, д. 93, ул. Первомайская, 91/1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Основание: Дефектный акт
Сметная стоимость строительных работ ______________________415,014		тыс. руб.	
Средства  на оплату труда _________________________________5,904		тыс. руб.	
Сметная трудоемкость __________________________________803,61		чел.час	
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.		


	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Гидроизоляция емкостей

	Подготовительные работы

	1
	ТЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,072
	964,04
	964,04
	 
	 
	69
	69
	 
	 
	154
	11,09
	 
	 

	2
	ТЕР46-03-007-02
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона (2 шт)
(Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)
	1 м3
	0,6
	1060,81
	218,67
	842,14
	97,19
	636
	131
	505
	58
	30,37
	18,22
	12,57
	7,54

	3
	ТЕРр52-11-3
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами (Откачка воды из резервуаров)
	100 м3 воды
	0,32
	51,67
	43,82
	7,85
	 
	17
	14
	3
	 
	7
	2,24
	 
	 

	4
	ТЕРр66-10-6
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры
	1 м3 ила, грязи
	1,5
	38,5
	33,84
	4,66
	 
	58
	51
	7
	 
	5,45
	8,18
	 
	 

	5
	ТЕР13-08-006-01
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
прим.
	Искусственная сушка  покрытий
(Прил.13.2 п.3.9.2 При выполнении работ с лесов, подмостей, люлек, лестниц внутри аппаратов и емкостей при диаметре (ширине), свыше 4 м: для разных работ ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)
	100 м2 поверхности
	1,9496
	39,89
	12,79
	27,1
	 
	78
	25
	53
	 
	1,87
	3,65
	 
	 

	6
	ТЕР46-03-010-03
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (для установки футляров)
(Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: св. 100 до 150 мм ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25;
Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75;
Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)
	100 отверстий
	0,02
	6958,32
	2031,32
	4927
	568,62
	139
	41
	98
	11
	266,23
	5,32
	73,56
	1,47

	7
	ТЕР46-03-012-02
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 50 см2 (расчистка швов примыкания стены-днище-потолок)
	100 м борозд
	0,699
	1034,98
	327,67
	707,31
	81,63
	723
	229
	494
	57
	43,4
	30,34
	10,56
	7,38

	8
	ТЕРр66-7-1
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер
	100 м2 оштукатуренной поверхности
	0,73416
	2687,47
	1279,8
	 
	 
	1973
	940
	 
	 
	180
	132,15
	 
	 

	9
	ТЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (50мм)
	100 м2 стяжки
	0,363
	2095,79
	252,07
	66,15
	13,2
	761
	92
	24
	5
	39,51
	14,34
	1,27
	0,46

	10
	ТЕР11-01-011-02
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
(Добавлять до толщ. 50 мм (50мм-20мм=30мм/5мм=6) ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))
	100 м2 стяжки
	0,363
	2668,5
	19,14
	73,2
	13,08
	969
	7
	27
	5
	3
	1,09
	1,26
	0,46

	11
	ТЕР22-01-011-06
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Укладка стальных водопроводных труб  диаметром: 200 мм (футляр)
	1 км трубопровода
	0,0012
	210201,32
	4063,59
	12850,82
	1232,92
	252
	5
	15
	1
	489
	0,59
	121,47
	0,15

	12
	ТССЦ-103-0189
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	-1,205
	188,08
	 
	 
	 
	-227
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	ТССЦ-103-8011
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 219 мм, толщина стенки 5,0 мм
	м
	1,205
	207,41
	 
	 
	 
	250
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	ТЕРр52-15-1
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Герметизация вводов в подвальное помещение
	100 шт.
	0,02
	2031,81
	452,44
	0,96
	 
	41
	9
	 
	 
	64,45
	1,29
	 
	 

	15
	ТССЦ-402-0004
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	-0,002
	799,15
	 
	 
	 
	-2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	ТССЦ-401-0066
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	0,002
	674,36
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	ТЕР13-08-009-01
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Шлифовка бетонных поверхностей  (стены-днище-потолок)
	100 м2 шлифуемой поверхности
	1,9496
	948,17
	582,69
	353,82
	16,16
	1849
	1136
	690
	32
	80,04
	156,05
	2,09
	4,07

	18
	ТЕР13-06-004-01
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Обеспыливание поверхности (стены-днище- потолок)
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	194,96
	1,15
	0,68
	0,47
	 
	224
	133
	91
	 
	0,1
	19,5
	 
	 

	19
	ТЕР06-01-041-04
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной: более 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м (заделка проемов в плитах перекрытия)
	100 м3 в деле
	0,006
	132148,83
	8177,4
	3029,77
	253,61
	793
	49
	18
	2
	1180
	7,08
	24,48
	0,15

	20
	ТЕР01-02-061-01
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,072
	532,77
	532,77
	 
	 
	38
	38
	 
	 
	88,5
	6,37
	 
	 

	21
	ТЕРр66-23-1
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Замена люков колодцев и камер
	1 люк
	2
	855,06
	24,97
	9,56
	 
	1710
	50
	19
	 
	3,65
	7,3
	 
	 

	Гидроизоляция емкостей

	22
	ТЕР46-03-017-05
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
прим.
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0,24472
	1967,48
	488,18
	38,61
	 
	481
	119
	9
	 
	75,22
	18,41
	 
	 

	23
	ТССЦ-401-0066
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	-0,2545
	674,36
	 
	 
	 
	-172
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Прайс-лист стр. №1-4 п. №1
	Смесь сухая гидроизоляционная штукатурная Гидро SM-4  (расход при заполнении швов 2 кг/дм3(0,001м3) 69,9*0,05*0,07=0,24465м3*2кг/0,001м3=489,3 кг )
	кг
	489,3
	4,2
	 
	 
	 
	2055
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	ТЕР08-01-006-01
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей типа "АкваНАСТ-ГШ" толщиной слоя 10 мм (стены-днище- потолок) - первый слой
	100 м2 поверхности
	1,9496
	11286,68
	161,15
	167,23
	42,29
	22005
	314
	326
	82
	23,56
	45,93
	6,05
	11,8

	26
	ТССЦ-402-0060
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Смесь сухая гидроизоляционная штукатурная "АкваНАСТ-ГШ"
	т
	-3,899
	5475,37
	 
	 
	 
	-21348
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Прайс-лист стр. №1-4 п. №1
	Смесь сухая гидроизоляционная штукатурная Гидро SM-4  (расход 1920кг/м3 194,96м2*0,002=0,38992*1920кг=748,65кг)
	кг
	748,65
	4,2
	 
	 
	 
	3144
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	ТЕРр61-28-1
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2 поверхности
	1,9496
	3646,67
	510,82
	12,6
	 
	7110
	996
	25
	 
	81,6
	159,09
	 
	 

	29
	ТССЦ-101-0874
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия
	м2
	-214,5
	26,37
	 
	 
	 
	-5656
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	ТССЦ-101-2615
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная
	м2
	214,5
	9,51
	 
	 
	 
	2040
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	ТЕР08-01-006-01
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей типа "АкваНАСТ-ГШ" толщиной слоя 10 мм (стены-днище- потолок) - второй слой
	100 м2 поверхности
	1,9496
	11286,68
	161,15
	167,23
	42,29
	22005
	314
	326
	82
	23,56
	45,93
	6,05
	11,8

	32
	ТССЦ-402-0060
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Смесь сухая гидроизоляционная штукатурная "АкваНАСТ-ГШ"
	т
	-3,899
	5475,37
	 
	 
	 
	-21348
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Прайс-лист стр. №1-4 п. №1
	Смесь сухая гидроизоляционная штукатурная Гидро SM-4  (расход 1920кг/м3 194,96м2*0,002=0,38992*1920кг=748,65кг)
	кг
	748,65
	4,2
	 
	 
	 
	3144
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	ТЕР08-01-005-01
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ": толщиной слоя 2 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,9496
	9634,42
	69,67
	18,24
	1
	18783
	136
	36
	2
	10,92
	21,29
	0,13
	0,25

	35
	ТССЦ-402-0059
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная "АкваНАСТ-А"
	т
	-0,6141
	30291,66
	 
	 
	 
	-18602
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Прайс-лист стр. №10-12 п. №2
	Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная Гидро SM-PRIME+ACRIL (расход 4,5 кг/м2 в два слоя 194,96м2*4,5=877,32кг)
	кг
	877,32
	13,59
	 
	 
	 
	11923
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	ТЕРр66-9-2
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными
	1 т
	0,1
	12631,09
	290,08
	231,18
	20,95
	1263
	29
	23
	2
	37
	3,7
	2,71
	0,27

	38
	ТЕР08-07-002-01
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,363
	1023,93
	486,49
	17,2
	 
	372
	177
	6
	 
	70,2
	25,48
	 
	 

	Испытание емкостей

	39
	ТЕР06-01-071-01
Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр
	Испытание емкостей на водонепроницаемость
	100 м3 емкости
	1
	632,92
	51,08
	8,6
	 
	633
	51
	9
	 
	7,87
	7,87
	 
	 

	Итого по разделу 1 Гидроизоляция емкостей
	339064
	 
	 
	 
	 
	803,61
	 
	53,09

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
	38184
	5155
	2804
	339
	 
	752,5
	 
	45,8

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	38945
	5511
	3209
	393
	 
	803,61
	 
	53,09

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 1, 20, 5, 17-18, 9-13, 19, 39, 24-27, 30-36)
	761
	355
	404
	53
	 
	51,117
	 
	7,285

	Накладные расходы
	5964
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   74% ФОТ (от 51) (Поз. 4)
	38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   79% ФОТ (от 996) (Поз. 28-29)
	787
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   80% ФОТ (от 123) (Поз. 1, 20)
	98
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   90% ФОТ (от 1528) (Поз. 5, 17-18)
	1375
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   93% ФОТ (от 23) (Поз. 3, 14-16)
	21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   105% ФОТ (от 118) (Поз. 19, 39)
	124
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   108% ФОТ (от 1021) (Поз. 8, 21, 37)
	1103
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   110% ФОТ (от 646) (Поз. 2, 6-7, 22-23)
	711
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   122% ФОТ (от 1264) (Поз. 24-27, 30-36, 38)
	1542
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   123% ФОТ (от 127) (Поз. 9-10)
	156
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   130% ФОТ (от 7) (Поз. 11-13)
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	3598
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   38% =  45%*0.85 ФОТ (от 123) (Поз. 1, 20)
	47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   50% ФОТ (от 1047) (Поз. 4, 28-29)
	524
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   55% =  65%*0.85 ФОТ (от 118) (Поз. 19, 39)
	65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   68% ФОТ (от 1021) (Поз. 8, 21, 37)
	694
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   60% =  70%*0.85 ФОТ (от 2174) (Поз. 2, 6-7, 22-23, 5, 17-18)
	1305
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   75% ФОТ (от 23) (Поз. 3, 14-16)
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   64% =  75%*0.85 ФОТ (от 127) (Поз. 9-10)
	81
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 1264) (Поз. 24-27, 30-36, 38)
	860
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   76% =  89%*0.85 ФОТ (от 7) (Поз. 11-13)
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	268
	 
	 
	 
	 
	20,08
	 
	 

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	2906
	 
	 
	 
	 
	72,29
	 
	16,39

	  Фундаменты (ремонтно-строительные)
	95
	 
	 
	 
	 
	3,53
	 
	 

	  Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	122
	 
	 
	 
	 
	8,18
	 
	 

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	4846
	 
	 
	 
	 
	206,08
	 
	5,09

	  Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)
	6743
	 
	 
	 
	 
	143,15
	 
	0,27

	  Полы
	1995
	 
	 
	 
	 
	17,74
	 
	1,15

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	294
	 
	 
	 
	 
	0,68
	 
	0,19

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	1637
	 
	 
	 
	 
	17,19
	 
	0,19

	  Конструкции из кирпича и блоков
	26862
	 
	 
	 
	 
	155,6
	 
	29,81

	  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	2739
	 
	 
	 
	 
	159,09
	 
	 

	  Итого
	48507
	 
	 
	 
	 
	803,61
	 
	53,09

	  Всего с учетом "Письмо Минстрой России от 17.05.2019 г. № 17798-ДВ/09 - индексы изменения сметной стоимости 2 квартал 2019 г. Прочие объекты СМР=6,99"
	339064
	 
	 
	 
	 
	803,61
	 
	53,09

	    Справочно, в базисных ценах:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	30225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	3209
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	5904
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	5964
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	3598
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 2%
	6781
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	345845
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	69169
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	415014
	 
	 
	 
	 
	803,61
	 
	53,09



Заказчик:											Подрядчик:
Глава												Директор 
Старощербиновского									ООО «Тулпар»
сельского поселения
[bookmark: _GoBack]Щербиновского района ____________ В.Г. Подолянко         				__________________ А.А. Мищенко
М.П.												М.П.

