 Приложение №1
к муниципальному контракту
№ 0318300018319000142 от 09.09.2019 года
ИКЗ 193235800710323580100100090014211244

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

	Объект: Ремонт ул. Лермонтова от ул. Чкалова до ул. Германа в ст-це Старощербиновской

	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен в ценах по состоянию на 01.06.2018 года
	
	
	
	
	

	№ п.п.
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Общая сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудование мебели и инвентаря
	прочих затрат 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	Глава 4. Дорожная одежда
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	04-01
	Дорожная одежда
	1 236,222
	 
	 
	 
	1 236,222

	2
	 
	Итого по главе 4
	1 236,222
	 
	 
	 
	1 236,222

	3
	 
	Итого по главам 1-8
	1 236,222
	 
	 
	 
	1 236,222

	 
	 
	Глава 9. Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Расчет №1
	Перевозка рабочих
	 
	 
	 
	10,483
	10,483

	5
	 
	Итого по главе 9
	 
	 
	 
	10,483
	10,483

	6
	 
	Итого по главам 1-9
	1 236,222
	 
	 
	10,483
	1 246,705

	 
	 
	Глава 10. Проектные и изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	Проектные работы
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	Изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	Итого по главе 10
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	Итого по главам 1-10
	1 236,222
	 
	 
	10,483
	1 246,705

	11
	МДС 81-35.2004 п. 4.96 
	Непредвиденные работы и затраты 3%
	37,087
	 
	 
	0,314
	37,401

	12
	 
	Итого по смете
	1 273,309
	 
	 
	10,797
	1 284,106

	13
	
	НДС 20%
	254,662
	 
	 
	2,159
	256,821

	14
	 
	Всего  с НДС
	1 527,971
	 
	 
	12,956
	1 540,927

	15
	 
	В т.ч. возвратные суммы (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 




	
	Объект:
	Ремонт ул. Лермонтова от ул. Чкалова до ул. Германа в ст-це Старощербиновской

	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01

	(Локальный сметный расчет)

	на Дорожная одежда

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание:  
	Ведомость дефектов

	
	
	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	1 236,222 тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	Нормативная трудоемкость:
	0,293 тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	68,218 тыс.руб.

	
	Составлен в текущих ценах по состоянию на 01.06.2018

	№ пп
	Шифр и № позиции норамтива
	Наименование работ и затрат, еденица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	всего
	зкспл. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экспл. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. оплата труда мех.
	
	
	в т.ч. оплата труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Дорожная одежда

	1.1
	ГЭСН27-04-001-02
	Устройство выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
100 м3
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
 
	1,285
	255418,95
----------
3756,03
	27853,86
----------
6580,62
	328 213
	4 826
	35792
-----------
8456
	21,6936
----------
22,215
	27,8763
----------
28,5463

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(13282 руб.)
	142%=142%
	 
	 
	18 860
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(13282 руб.)
	81%=95%*0.85
	 
	 
	10 758
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	357 831
	 
	 
	 
	 

	1.2
	ГЭСН27-04-003-01
	Устройство покрытий из  щебеночно-песчано-гравийных смесей: однослойных толщиной 12 см по ГОСТ 25607-2009 смесь С-1, марка смеси 800
1000 м2
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
 
	2,142
	327709,94
----------
12588,28
	41947,38
----------
11484,48
	701 955
	26 964
	89851
-----------
24600
	63,7284
----------
40,11
	136,5062
----------
85,9156

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(51564 руб.)
	142%=142%
	 
	 
	73 221
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(51564 руб.)
	81%=95%*0.85
	 
	 
	41 767
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	816 943
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	1 030 168
	31 790
	125643
_____
33056
	 
	164,3825
---------------
114,4619

	Накладные расходы
	92 081
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	52 525
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Дорожная одежда
	1 174 774
	 
	 
	 
	164,3825
---------------
114,4619

	Раздел 2. Пересечения и примыкания

	2.1
	ГЭСН27-04-001-02
	Устройство выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
100 м3
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
 
	0,07
	255418,95
----------
3756,03
	27853,86
----------
6580,62
	17 879
	263
	1950
-----------
461
	21,6936
----------
22,215
	1,5186
----------
1,5551

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(724 руб.)
	142%=142%
	 
	 
	1 028
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(724 руб.)
	81%=95%*0.85
	 
	 
	586
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	19 493
	 
	 
	 
	 

	2.2
	ГЭСН27-04-003-01
	Устройство покрытий из  щебеночно-песчано-гравийных смесей: однослойных толщиной 12 см по ГОСТ 25607-2009 смесь С-1, марка смеси 800
1000 м2
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
 
	0,11
	327709,94
----------
12588,28
	41947,38
----------
11484,48
	36 048
	1 385
	4614
-----------
1263
	63,7284
----------
40,11
	7,0101
----------
4,4121

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(2648 руб.)
	142%=142%
	 
	 
	3 760
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(2648 руб.)
	81%=95%*0.85
	 
	 
	2 145
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	41 953
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	53 927
	1 648
	6564
_____
1724
	 
	8,5287
--------------
5,9672

	Накладные расходы
	4 788
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	2 731
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Пересечения и примыкания
	61 446
	 
	 
	 
	8,5287
---------------
5,9672

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	1 084 095
	33 438
	132207
_____
34780
	 
	172,9112
--------------
120,4291

	Накладные расходы
	96 870
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	55 257
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	1 236 222
	 
	 
	 
	172,9112
---------------
120,4291

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	918 450
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	132 207
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	68 218
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	96 870
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	55 257
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	1 236 222
	 
	 
	 
	172,9112
--------------
120,4291




	
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

	Объект: Ремонт ул. Красноармейской от ул. Чехова до ул. Радищева в ст-це Старощербиновской

	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен в ценах по состоянию на 01.06.2018 года
	
	
	
	
	

	№ п.п.
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов работ и затрат
	Сметная стоимость,тыс.руб.
	Общая сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудование мебели и инвентаря
	прочих затрат 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	Глава 4. Дорожная одежда
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	04-01
	Дорожная одежда
	699,303
	 
	 
	 
	699,303

	2
	 
	Итого по главе 4
	699,303
	 
	 
	 
	699,303

	3
	 
	Итого по главам 1-8
	699,303
	 
	 
	 
	699,303

	 
	 
	Глава 9. Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Расчет №1
	Перевозка рабочих
	 
	 
	 
	6,988
	6,988

	5
	 
	Итого по главе 9
	 
	 
	 
	6,988
	6,988

	6
	 
	Итого по главам 1-9
	699,303
	 
	 
	6,988
	706,291

	 
	 
	Глава 10. Проектные и изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	Проектные работы
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	Изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	Итого по главе 10
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	Итого по главам 1-10
	699,303
	 
	 
	6,988
	706,291

	11
	МДС 81-35.2004 п. 4.96 
	Непредвиденные работы и затраты 3%
	20,979
	 
	 
	0,210
	21,189

	12
	 
	Итого по смете
	720,282
	 
	 
	7,198
	727,480

	13
	
	НДС 20%
	144,056
	 
	 
	1,440
	145,496

	14
	 
	Всего  с НДС
	864,338
	 
	 
	8,638
	872,976

	15
	 
	В т.ч. возвратные суммы (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 



	
	Объект:
	Ремонт ул. Красноармейской от ул. Чехова до ул. Радищева в ст-це Старощербиновской

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01

	(Локальный сметный расчет)

	
	Основание  
	Ведомость дефектов

	
	
	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	699,303 тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	Нормативная трудоемкость:
	0,166 тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	38,600 тыс.руб.

	
	Составлен в текущих ценах по состоянию на 01.06.2018

	№ пп
	Шифр и № позиции норамтива
	Наименование работ и затрат, еденица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	всего
	зкспл. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экспл. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. оплата труда мех.
	
	
	в т.ч. оплата труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Дорожная одежда

	1.1
	ГЭСН27-04-001-02
	Устройство выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
100 м3
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 
	0,765
	255418,95
----------
3756,03
	27853,86
----------
6580,62
	195 395
	2 873
	21308
-----------
5034
	21,6936
----------
22,215
	16,5956
----------
16,9945

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(7907 руб.)
	142%=142%
	 
	 
	11 228
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(7907 руб.)
	81%=95%*0.85
	 
	 
	6 405
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	213 028
	 
	 
	 
	 

	1.2
	ГЭСН27-04-003-01
	Устройство покрытий из  щебеночно-песчано-гравийных смесей: однослойных толщиной 12 см по ГОСТ 25607-2009 смесь С-1, марка смеси 800
1000 м2
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	1,275
	327709,94
----------
12588,28
	41947,38
----------
11484,48
	417 830
	16 050
	53483
-----------
14643
	63,7284
----------
40,11
	81,2537
----------
51,1403

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(30693 руб.)
	142%=142%
	 
	 
	43 584
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(30693 руб.)
	81%=95%*0.85
	 
	 
	24 861
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	486 275
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	613 225
	18 923
	74791
_____
19677
	 
	97,8493
------------
68,1348

	Накладные расходы
	54 812
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	31 266
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	699 303
	 
	 
	 
	97,8493
-------------
68,1348

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	519 511
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	74 791
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	38 600
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	54 812
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	31 266
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	699 303
	 
	 
	 
	97,8493
-------------
68,1348






	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

	Объект: Ремонт тротуара по ул. Красной от ул. К. Либкнехта до ул. Р. Люксембург в ст-це Старощербиновской

	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен в ценах по состоянию на 01.06.2018 года
	
	
	
	
	

	№ п.п.
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов работ и затрат
	Сметная стоимость,тыс.руб.
	Общая сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудование мебели и инвентаря
	прочих затрат 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	Глава 4. Дорожная одежда
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	04-01
	Дорожная одежда
	311,478
	 
	 
	 
	311,478

	2
	 
	Итого по главе 4
	311,478
	 
	 
	 
	311,478

	3
	 
	Итого по главам 1-8
	311,478
	 
	 
	 
	311,478

	 
	 
	Глава 9. Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Порядок НМЦК р.3 п.4, утв. приказом Минтранс Кк от 29.01.2016 №32
	Перевозка рабочих, 1%
	 
	 
	 
	3,115
	3,115

	5
	 
	Итого по главе 9
	 
	 
	 
	3,115
	3,115

	6
	 
	Итого по главам 1-9
	311,478
	 
	 
	3,115
	314,593

	 
	 
	Глава 10. Проектные и изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	Проектные работы
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	Изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	Итого по главе 10
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	Итого по главам 1-10
	311,478
	 
	 
	3,115
	314,593

	11
	МДС 81-35.2004 п. 4.96 
	Непредвиденные работы и затраты 3%
	9,344
	 
	 
	0,093
	9,437

	12
	 
	Итого по смете
	320,822
	 
	 
	3,208
	324,030

	13
	
	НДС 20%
	64,164
	 
	 
	0,642
	64,806

	14
	 
	Всего  с НДС
	384,986
	 
	 
	3,850
	388,836

	15
	 
	В т.ч. возвратные суммы (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма 4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объект:
	Ремонт тротуара по ул. Красной от ул. К. Либкнехта до ул. Р. Люксембург в ст-це Старощербиновской

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01

	(Локальный сметный расчет)

	на Дорожная одежда

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание:  
	Ведомость дефектов

	
	
	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	311,478 тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	Нормативная трудоемкость:
	0,079 тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	17,172 тыс.руб.

	
	Составлен в текущих ценах по состоянию на 01.06.2018
	№ пп
	Шифр и № позиции норамтива
	Наименование работ и затрат, еденица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	всего
	зкспл. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экспл. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. оплата труда мех.
	
	
	в т.ч. оплата труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Тротуары и дорожки

	1.1
	ГЭСН27-04-001-02
	Устройство выравнивающего слоя основаня: из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
100 м3
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
 
	0,23
	250150,63
----------
3130,02
	23211,55
----------
5483,85
	57 535
	720
	5339
-----------
1261
	18,078
----------
18,5125
	4,1579
----------
4,2579

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(1981 руб.)
	142%=142%
	 
	 
	2 813
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1981 руб.)
	81%=95%*0.85
	 
	 
	1 605
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	61 953
	 
	 
	 
	 

	1.2
	ГЭСН27-07-001-04
	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров  из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Г" марка II толщиной 4 см
100 м2
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
 
	3,75
	51321,19
----------
2720,04
	180,76
----------
14,33
	192 454
	10 200
	678
-----------
54
	11,7415
----------
0,05
	44,0306
----------
0,1875

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(10254 руб.)
	142%=142%
	 
	 
	14 561
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(10254 руб.)
	81%=95%*0.85
	 
	 
	8 306
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	215 321
	 
	 
	 
	 

	1.3
	ГЭСН30-01-001-02
	Устройство призмы из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
100 м3
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
 
	0,1
	254171,09
----------
47333,79
	5171
----------
2044,4
	25 417
	4 733
	517
-----------
204
	258,796
----------
8,825
	25,8796
----------
0,8825

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(4937 руб.)
	110%=110%
	 
	 
	5 431
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(4937 руб.)
	68%=80%*0.85
	 
	 
	3 357
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	34 205
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	275 406
	15 653
	6534
_____
1519
	 
	74,0681
-----------
5,3279

	Накладные расходы
	22 805
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	13 267
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Тротуары и дорожки :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	311 478
	 
	 
	 
	74,0681
--------------
5,3279

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	253 219
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	6 534
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	17 172
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	22 805
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	13 267
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Тротуары и дорожки
	311 478
	 
	 
	 
	74,0681
-------------
5,3279

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	275 406
	15 653
	6534
_____
1519
	 
	74,0681
-------------
5,3279

	Накладные расходы
	22 805
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	13 267
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	311 478
	 
	 
	 
	74,0681
-------------
5,3279

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	253 219
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	6 534
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	17 172
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	22 805
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	13 267
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	311 478
	 
	 
	 
	74,0681
--------------
5,3279




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

	Объект: Ремонт тротуара по ул. Красина от ул. К. Маркса до ул. Чкалова в ст-це Старощербиновской

	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен в ценах по состоянию на 01.06.2018 года
	
	
	
	
	

	№ п.п.
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов работ и затрат
	Сметная стоимость,тыс.руб.
	Общая сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудование мебели и инвентаря
	прочих затрат 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	Глава 4. Дорожная одежда
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	04-01
	Дорожная одежда
	819,917
	 
	 
	 
	819,917

	2
	 
	Итого по главе 4
	819,917
	 
	 
	 
	819,917

	3
	 
	Итого по главам 1-8
	819,917
	 
	 
	 
	819,917

	 
	 
	Глава 9. Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Расчет №1
	Перевозка рабочих
	 
	 
	 
	6,988
	6,988

	5
	 
	Итого по главе 9
	 
	 
	 
	6,988
	6,988

	6
	 
	Итого по главам 1-9
	819,917
	 
	 
	6,988
	826,905

	 
	 
	Глава 10. Проектные и изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	Проектные работы
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	Изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	Итого по главе 10
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	Итого по главам 1-10
	819,917
	 
	 
	6,988
	826,905

	11
	МДС 81-35.2004 п. 4.96 
	Непредвиденные работы и затраты 3%
	24,598
	 
	 
	0,210
	24,808

	12
	 
	Итого по смете
	844,515
	 
	 
	7,198
	851,713

	13
	
	НДС 20%
	168,903
	 
	 
	1,440
	170,343

	14
	 
	Всего  с НДС
	1 013,418
	 
	 
	8,638
	1 022,056

	15
	 
	В т.ч. возвратные суммы (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 



	
	Объект:
	Ремонт тротуара по ул. Красина от ул. К. Маркса до ул. Чкалова в ст-це Старощербиновской

	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01

	
	Основание:  
	Ведомость дефектов

	
	
	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	819,917 тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	Нормативная трудоемкость:
	0,203 тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	44,115 тыс.руб.

	
	Составлен в текущих ценах по состоянию на 01.06.2018
	№ пп
	Шифр и № позиции норамтива
	Наименование работ и затрат, еденица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	всего
	зкспл. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экспл. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. оплата труда мех.
	
	
	в т.ч. оплата труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Тротуары и дорожки

	1.1
	ГЭСН27-04-001-02
	Устройство выравнивающего слоя основаня: из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
100 м3
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	0,76
	250150,63
----------
3130,02
	23211,55
----------
5483,85
	190 114
	2 379
	17641
-----------
4168
	18,078
----------
18,5125
	13,7393
----------
14,0695

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(6547 руб.)
	142%=142%
	 
	 
	9 297
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(6547 руб.)
	81%=95%*0.85
	 
	 
	5 303
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	204 714
	 
	 
	 
	 

	1.2
	ГЭСН27-07-001-04
	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров  из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Г" марка II толщиной 4 см
100 м2
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
 
	9,225
	51321,19
----------
2720,04
	180,76
----------
14,33
	473 438
	25 092
	1668
-----------
132
	11,7415
----------
0,05
	108,3153
----------
0,4613

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(25224 руб.)
	142%=142%
	 
	 
	35 818
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(25224 руб.)
	81%=95%*0.85
	 
	 
	20 431
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	529 687
	 
	 
	 
	 

	1.3
	ГЭСН30-01-001-02
	Устройство призмы из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
100 м3
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
 
	0,25
	254171,09
----------
47333,79
	5171
----------
2044,4
	63 543
	11 833
	1293
-----------
511
	258,796
----------
8,825
	64,699
----------
2,2063

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(12344 руб.)
	110%=110%
	 
	 
	13 578
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(12344 руб.)
	68%=80%*0.85
	 
	 
	8 394
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	85 515
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	727 095
	39 304
	20602
_____
4811
	 
	186,7536
-----------
16,7371

	Накладные расходы
	58 693
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	34 129
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	819 917
	 
	 
	 
	186,7536
------------
16,7371

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	667 189
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	20 602
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	44 115
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	58 693
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	34 129
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	819 917
	 
	 
	 
	186,7536
-------------
16,7371








	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

	Объект: Ремонт ул.40 лет Октября от дома №1 до ул. Краснопартизанской в ст-це Старощербиновской

	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен в ценах по состоянию на 01.06.2018 года
	
	
	
	
	

	№ п.п.
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов работ и затрат
	Сметная стоимость,тыс.руб.
	Общая сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудование мебели и инвентаря
	прочих затрат 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	Глава 4. Дорожная одежда
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	04-01
	Дорожная одежда
	4 102,838
	 
	 
	 
	4 102,838

	2
	 
	Итого по главе 4
	4 102,838
	 
	 
	 
	4 102,838

	3
	 
	Итого по главам 1-8
	4 102,838
	 
	 
	 
	4 102,838

	 
	 
	Глава 9. Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Расчет №1
	Перевозка рабочих
	 
	 
	 
	31,448
	31,448

	5
	 
	Итого по главе 9
	 
	 
	 
	31,448
	31,448

	6
	 
	Итого по главам 1-9
	4 102,838
	 
	 
	31,448
	4 134,286

	 
	 
	Глава 10. Проектные и изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	Проектные работы
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	Изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	Итого по главе 10
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	Итого по главам 1-10
	4 102,838
	 
	 
	31,448
	4 134,286

	11
	МДС 81-35.2004 п. 4.96 
	Непредвиденные работы и затраты 3%
	123,085
	 
	 
	0,943
	124,028

	12
	 
	Итого по смете
	4 225,923
	 
	 
	32,391
	4 258,314

	13
	
	НДС 20%
	845,185
	 
	 
	6,478
	851,663

	14
	 
	Всего  с НДС
	5 071,108
	 
	 
	38,869
	5 109,977

	15
	 
	В т.ч. возвратные суммы (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объект:
	Ремонт ул.40 лет Октября от дома №1 до ул. Краснопартизанской в ст-це Старощербиновской

	
	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01

	(Локальный сметный расчет)

	на Дорожная одежда

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание:  
	Ведомость дефектов

	
	
	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	4 102,838 тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	Нормативная трудоемкость:
	0,976 тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	226,892 тыс.руб.

	
	Составлен в текущих ценах по состоянию на 01.06.2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и № позиции норамтива
	Наименование работ и затрат, еденица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	всего
	зкспл. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экспл. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. оплата труда мех.
	
	
	в т.ч. оплата труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Дорожная одежда

	1.1
	ГЭСН27-04-001-02
	Устройство выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
100 м3
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	4,25
	255418,95
----------
3756,03
	27853,86
----------
6580,62
	1 085 531
	15 963
	118379
-----------
27968
	21,6936
----------
22,215
	92,1978
----------
94,4138

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(43931 руб.)
	142%=142%
	 
	 
	62 382
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(43931 руб.)
	81%=95%*0.85
	 
	 
	35 584
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	1 183 497
	 
	 
	 
	 

	1.2
	ГЭСН27-04-003-01
	Устройство покрытий из  щебеночно-песчано-гравийных смесей: однослойных толщиной 12 см по ГОСТ 25607-2009 смесь С-1, марка смеси 800
1000 м2
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
 
	7,083
	327709,94
----------
12588,28
	41947,38
----------
11484,48
	2 321 170
	89 163
	297113
-----------
81345
	63,7284
----------
40,11
	451,3883
----------
284,0991

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(170508 руб.)
	142%=142%
	 
	 
	242 121
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(170508 руб.)
	81%=95%*0.85
	 
	 
	138 111
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	2 701 402
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	3 406 701
	105 126
	415492
_____
109313
	 
	543,5861
-------------------
378,5129

	Накладные расходы
	304 503
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	173 696
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 1 Дорожная одежда
	3 884 900
	 
	 
	 
	543,5861
-------------------
378,5129

	Раздел 2. Пересечения и примыкания

	2.1
	ГЭСН27-04-001-02
	Устройство выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
100 м3
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
 
	0,18
	255418,95
----------
3756,03
	27853,86
----------
6580,62
	45 975
	676
	5014
-----------
1185
	21,6936
----------
22,215
	3,9048
----------
3,9987

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(1861 руб.)
	142%=142%
	 
	 
	2 643
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1861 руб.)
	81%=95%*0.85
	 
	 
	1 507
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	50 125
	 
	 
	 
	 

	2.2
	ГЭСН27-04-003-01
	Устройство покрытий из  щебеночно-песчано-гравийных смесей: однослойных толщиной 12 см по ГОСТ 25607-2009 смесь С-1, марка смеси 800
1000 м2
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
 
	0,44
	327709,94
----------
12588,28
	41947,38
----------
11484,48
	144 192
	5 539
	18457
-----------
5053
	63,7284
----------
40,11
	28,0405
----------
17,6484

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(10592 руб.)
	142%=142%
	 
	 
	15 041
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(10592 руб.)
	81%=95%*0.85
	 
	 
	8 580
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	167 813
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	190 167
	6 215
	23471
_____
6238
	 
	31,9453
-------------------
21,6471

	Накладные расходы
	17 683
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	10 087
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 2 Пересечения и примыкания
	217 937
	 
	 
	 
	31,9453
-------------------
21,6471

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	3 596 868
	111 341
	438963
_____
115551
	 
	575,5314
-------------------
400,16

	Накладные расходы
	322 187
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	183 783
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	4 102 838
	 
	 
	 
	575,5314
-------------------
400,16

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	3 046 564
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	438 963
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	226 892
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	322 187
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	183 783
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	4 102 838
	 
	 
	 
	575,5314
-------------------
400,16
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