 Приложение №1
к муниципальному контракту
№ 0318300018319000178 от _____2019 года
ИКЗ 193235800710323580100100110014211244

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

	Объект: Ремонт тротуара по ул.Красина от ул.Энгельса до ул.Чкалова в ст-це Старощербиновской

	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен в ценах по состоянию на 01.06.2018 года
	
	
	
	
	

	№ п.п.
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов работ и затрат
	Сметная стоимость,тыс.руб.
	Общая сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудование мебели и инвентаря
	прочих затрат 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	Глава 4. Дорожная одежда
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	04-01
	Дорожная одежда
	300,944
	 
	 
	 
	300,944

	2
	 
	Итого по главе 4
	300,944
	 
	 
	 
	300,944

	3
	 
	Итого по главам 1-8
	300,944
	 
	 
	 
	300,944

	 
	 
	Глава 9. Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Порядок НМЦК р.3 п.4, утв. приказом Минтранс Кк от 29.01.2016 №32
	Перевозка рабочих, 1%
	 
	 
	 
	3,009
	3,009

	5
	 
	Итого по главе 9
	 
	 
	 
	3,009
	3,009

	6
	 
	Итого по главам 1-9
	300,944
	 
	 
	3,009
	303,953

	 
	 
	Глава 10. Проектные и изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	Проектные работы
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	Изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	Итого по главе 10
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	Итого по главам 1-10
	300,944
	 
	 
	3,009
	303,953

	11
	МДС 81-35.2004 п. 4.96 
	Непредвиденные работы и затраты 3%
	9,028
	 
	 
	0,090
	9,118

	12
	 
	Итого по смете
	309,972
	 
	 
	3,099
	313,071

	13
	
	НДС 20%
	61,994
	 
	 
	0,620
	62,614

	14
	 
	Всего  с НДС
	371,966
	 
	 
	3,719
	375,685

	15
	 
	В т.ч. возвратные суммы (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 




	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01

	(Локальный сметный расчет)

	на Дорожная одежда

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание:  
	Ведомость дефектов

	
	
	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	300,944 тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	Нормативная трудоемкость:
	0,083 тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	17,610 тыс.руб.

	
	Составлен в текущих ценах по состоянию на 01.06.2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и № позиции норамтива
	Наименование работ и затрат, еденица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	всего
	зкспл. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экспл. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. оплата труда мех.
	
	
	в т.ч. оплата труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Тротуары и дорожки

	1.1
	ГЭСН27-04-001-02
	Устройство выравнивающего слоя основаня: из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
100 м3
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
 
	0,18
	250150,63
----------
3130,02
	23211,55
----------
5483,85
	45 027
	563
	4178
-----------
987
	18,078
----------
18,5125
	3,254
----------
3,3323

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(1550 руб.)
	142%=142%
	 
	 
	2 201
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1550 руб.)
	81%=95%*0.85
	 
	 
	1 256
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	48 484
	 
	 
	 
	 

	1.2
	ГЭСН27-07-001-04
	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров  из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Г" марка II толщиной 4 см
100 м2
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
 
	3,67
	51321,19
----------
2720,04
	180,76
----------
14,33
	188 349
	9 983
	663
-----------
53
	11,7415
----------
0,05
	43,0913
----------
0,1835

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(10036 руб.)
	142%=142%
	 
	 
	14 251
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(10036 руб.)
	81%=95%*0.85
	 
	 
	8 129
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	210 729
	 
	 
	 
	 

	1.3
	ГЭСН30-01-001-02
	Устройство призмы из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
100 м3
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
 
	0,122
	254171,09
----------
47333,79
	5171
----------
2044,4
	31 009
	5 775
	631
-----------
249
	258,796
----------
8,825
	31,5731
----------
1,0767

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(6024 руб.)
	110%=110%
	 
	 
	6 626
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(6024 руб.)
	68%=80%*0.85
	 
	 
	4 096
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	41 731
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	264 385
	16 321
	5472
_____
1289
	 
	77,9184
-------------------
4,5925

	Накладные расходы
	23 078
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	13 481
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	300 944
	 
	 
	 
	77,9184
-------------------
4,5925

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	242 592
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	5 472
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	17 610
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	23 078
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	13 481
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	300 944
	 
	 
	 
	77,9184
-------------------
4,5925




	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

	Объект: Ремонт тротуара по ул.Мира от ул.Энгельса до ул.Чкалова в ст-це Старощербиновской

	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен в ценах по состоянию на 01.06.2018 года
	
	
	
	
	

	№ п.п.
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов работ и затрат
	Сметная стоимость,тыс.руб.
	Общая сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудование мебели и инвентаря
	прочих затрат 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	Глава 4. Дорожная одежда
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	04-01
	Дорожная одежда
	234,176
	 
	 
	 
	234,176

	2
	 
	Итого по главе 4
	234,176
	 
	 
	 
	234,176

	3
	 
	Итого по главам 1-8
	234,176
	 
	 
	 
	234,176

	 
	 
	Глава 9. Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Порядок НМЦК р.3 п.4, утв. приказом Минтранс Кк от 29.01.2016 №32
	Перевозка рабочих, 1%
	 
	 
	 
	2,342
	2,342

	5
	 
	Итого по главе 9
	 
	 
	 
	2,342
	2,342

	6
	 
	Итого по главам 1-9
	234,176
	 
	 
	2,342
	236,518

	 
	 
	Глава 10. Проектные и изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	Проектные работы
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	Изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	Итого по главе 10
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	Итого по главам 1-10
	234,176
	 
	 
	2,342
	236,518

	11
	МДС 81-35.2004 п. 4.96 
	Непредвиденные работы и затраты 3%
	7,025
	 
	 
	0,070
	7,095

	12
	 
	Итого по смете
	241,201
	 
	 
	2,412
	243,613

	13
	
	НДС 20%
	48,240
	 
	 
	0,482
	48,722

	14
	 
	Всего  с НДС
	289,441
	 
	 
	2,894
	292,335

	15
	 
	В т.ч. возвратные суммы (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 




	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01

	(Локальный сметный расчет)

	на Дорожная одежда

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание:  
	Ведомость дефектов

	
	
	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	234,176 тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	Нормативная трудоемкость:
	0,061 тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	13,101 тыс.руб.

	
	Составлен в текущих ценах по состоянию на 01.06.2018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и № позиции норамтива
	Наименование работ и затрат, еденица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	всего
	зкспл. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экспл. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. оплата труда мех.
	
	
	в т.ч. оплата труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Тротуары и дорожки

	1.1
	ГЭСН27-04-001-02
	Устройство выравнивающего слоя основаня: из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
100 м3
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
 
	0,15
	250150,63
----------
3130,02
	23211,55
----------
5483,85
	37 523
	470
	3482
-----------
823
	18,078
----------
18,5125
	2,7117
----------
2,7769

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(1293 руб.)
	142%=142%
	 
	 
	1 836
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1293 руб.)
	81%=95%*0.85
	 
	 
	1 047
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	40 406
	 
	 
	 
	 

	1.2
	ГЭСН27-07-001-04
	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров  из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Г" марка II толщиной 4 см
100 м2
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
 
	2,91
	51321,19
----------
2720,04
	180,76
----------
14,33
	149 345
	7 915
	526
-----------
42
	11,7415
----------
0,05
	34,1678
----------
0,1455

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(7957 руб.)
	142%=142%
	 
	 
	11 299
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(7957 руб.)
	81%=95%*0.85
	 
	 
	6 445
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	167 089
	 
	 
	 
	 

	1.3
	ГЭСН30-01-001-02
	Устройство призмы из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
100 м3
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
 
	0,078
	254171,09
----------
47333,79
	5171
----------
2044,4
	19 825
	3 692
	403
-----------
159
	258,796
----------
8,825
	20,1861
----------
0,6884

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(3851 руб.)
	110%=110%
	 
	 
	4 236
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(3851 руб.)
	68%=80%*0.85
	 
	 
	2 619
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	26 680
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	206 693
	12 077
	4411
_____
1024
	 
	57,0656
-------------------
3,6108

	Накладные расходы
	17 371
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	10 112
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	234 176
	 
	 
	 
	57,0656
-------------------
3,6108

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	190 205
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	4 411
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	13 101
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	17 371
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	10 112
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	234 176
	 
	 
	 
	57,0656
-------------------
3,6108



	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

	Объект: Ремонт тротуара по ул.Шевченко от дома №212 до ул.М.Горького в ст-це Старощербиновской

	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен в ценах по состоянию на 01.06.2018 года
	
	
	
	
	

	№ п.п.
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов работ и затрат
	Сметная стоимость,тыс.руб.
	Общая сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудование мебели и инвентаря
	прочих затрат 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	Глава 4. Дорожная одежда
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	04-01
	Дорожная одежда
	196,149
	 
	 
	 
	196,149

	2
	 
	Итого по главе 4
	196,149
	 
	 
	 
	196,149

	3
	 
	Итого по главам 1-8
	196,149
	 
	 
	 
	196,149

	 
	 
	Глава 9. Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Порядок НМЦК р.3 п.4, утв. приказом Минтранс Кк от 29.01.2016 №32
	Перевозка рабочих, 1%
	 
	 
	 
	1,961
	1,961

	5
	 
	Итого по главе 9
	 
	 
	 
	1,961
	1,961

	6
	 
	Итого по главам 1-9
	196,149
	 
	 
	1,961
	198,110

	 
	 
	Глава 10. Проектные и изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	Проектные работы
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	Изыскательские работы
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	Итого по главе 10
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	Итого по главам 1-10
	196,149
	 
	 
	1,961
	198,110

	11
	МДС 81-35.2004 п. 4.96 
	Непредвиденные работы и затраты 3%
	5,884
	 
	 
	0,059
	5,943

	12
	 
	Итого по смете
	202,033
	 
	 
	2,020
	204,053

	13
	
	НДС 20%
	40,407
	 
	 
	0,404
	40,811

	14
	 
	Всего  с НДС
	242,440
	 
	 
	2,424
	244,864

	15
	 
	В т.ч. возвратные суммы (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 



	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01

	(Локальный сметный расчет)

	на Дорожная одежда

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основание:  
	Ведомость дефектов

	
	
	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	196,149 тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	Нормативная трудоемкость:
	0,051 тыс.чел.ч

	
	
	
	
	
	
	
	
	Сметная заработная плата:
	11,019 тыс.руб.

	
	Составлен в текущих ценах по состоянию на 01.06.2018

	№ пп
	Шифр и № позиции норамтива
	Наименование работ и затрат, еденица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	
	всего
	зкспл. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экспл. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. оплата труда мех.
	
	
	в т.ч. оплата труда мех.
	на ед.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Тротуары и дорожки

	1.1
	ГЭСН27-04-001-02
	Устройство выравнивающего слоя основаня: из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
100 м3
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 
	0,12
	250150,63
----------
3130,02
	23211,55
----------
5483,85
	30 018
	376
	2785
-----------
658
	18,078
----------
18,5125
	2,1694
----------
2,2215

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(1034 руб.)
	142%=142%
	 
	 
	1 468
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1034 руб.)
	81%=95%*0.85
	 
	 
	838
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	32 324
	 
	 
	 
	 

	1.2
	ГЭСН27-07-001-04
	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров  из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "Г" марка II толщиной 4 см
100 м2
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 
	2,46
	51321,19
----------
2720,04
	180,76
----------
14,33
	126 250
	6 691
	445
-----------
35
	11,7415
----------
0,05
	28,8841
----------
0,123

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(6726 руб.)
	142%=142%
	 
	 
	9 551
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(6726 руб.)
	81%=95%*0.85
	 
	 
	5 448
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	141 249
	 
	 
	 
	 

	1.3
	ГЭСН30-01-001-02
	Устройство призмы из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009 смесь С-5
100 м3
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 
	0,066
	254171,09
----------
47333,79
	5171
----------
2044,4
	16 775
	3 124
	341
-----------
135
	258,796
----------
8,825
	17,0805
----------
0,5825

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(3259 руб.)
	110%=110%
	 
	 
	3 585
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(3259 руб.)
	68%=80%*0.85
	 
	 
	2 216
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	22 576
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	173 043
	10 191
	3571
_____
828
	
	48,134
2,927

	Накладные расходы
	14 604
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	8 502
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	196 149
	 
	 
	
	48,134
2,927

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	159 281
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	3 571
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	11 019
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	14 604
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	8 502
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	196 149
	 
	 
	
	48,134
2,927
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